
Kostenschätzung
Ersatzneubau Ludwig-Volk-Steg, Main-km 244

Wasser und Schifffahrtsdirektion Süd 

Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg

Standort Variante Bezeichung Netto-Baukosten Netto-Unterhaltungskosten
Mio € T€ / Jahr % / Jahr

1 1 3-Feld-Brücke, Doppelrampe Land, integral 4,17 106% 48,0 1,15% 100%
1 2 2-Feld-Brücke, Doppelrampe Wasser 6,25 159% 79,1 1,26% 165%
1 3 Schrägseilbrücke, Rampe halb/halb 4,86 123% 56,0 1,15% 117%

2 1 Bogenbrücke 6,29 160% 83,6 1,33% 174%
2 2 3-Feld-Brücke, schräg, integral 4,23 107% 48,4 1,14% 101%
2 3 1-Feld-Brücke, Erdhügel, integral 3,94 100% 50,4 1,28% 105%
2 4 Portalhängebrücke 4,62 117% 54,3 1,17% 113%
2 5 3-Feld-Brücke, durchg. Querschn. 5,56 141% 76,9 1,38% 160%

Aufteilung der Baukosten Hauptgruppen:

Standort Variante Bezeichung Überbau Rampen/Hügel Unterbauten Ausstattung Abbr., Sonst.
Mio € Mio € Mio € Mio € Mio €

1 1 3-Feld-Brücke, Doppelrampe Land, integral 2,02 0,26 0,79 0,40 0,70
1 2 2-Feld-Brücke, Doppelrampe Wasser 1,78 2,26 1,05 0,26 0,89
1 3 Schrägseilbrücke, Rampe halb/halb 1,35 1,18 1,14 0,42 0,76

2 1 Bogenbrücke 4,14 0,44 0,37 0,45 0,89
2 2 3-Feld-Brücke, schräg, integral 1,98 0,31 0,79 0,45 0,70
2 3 1-Feld-Brücke, Erdhügel, integral 2,22 0,64 0,25 0,15 0,68
2 4 Portalhängebrücke 2,27 0,64 0,82 0,14 0,74
2 5 3-Feld-Brücke, durchg. Querschn. 2,67 1,52 0,26 0,28 0,83
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